
附件：

宁夏中卫工业园区第二固废填埋场项目
投资概算审定表

序

号

工程项目或费用名

称

经济技术指标（元） 概算（万元）

单位 数量 指标 建筑工程费
设备

购置费

安装

工程费

其他

费用
合计

建设项目总投资

I+II+III+IV+V+VI+

VII

m³ 7050000 24.74 13103.28 310.12 10.94 4013.88 17359.33

I 工程费用 m³ 7050000 19.04 13103.28 310.12 10.94 0 13424.34

一 库区 m³ 7050000 16.27 11470.08 11470.07

1 坝 项 1 30643300 3064.33 3064.33

2 库区平整 m³ 318105 82.52 2625.15 2625.15

3 防渗 ㎡ 335222.07 127.75 4282.39 4282.39

4 导渗 项 1 1892100 189.21 189.21

5 下场道路 ㎡ 6259.68 1077.15 674.26 674.26

6 渗滤液调节池 m³ 4120 226.77 93.43 93.43

7 监测设施 项 1 816600 81.66 81.66

8 库区外设施 ㎡ 14778 311.04 459.65 459.65

二 渗滤液处理站 项 1 5000000 500 500.00

1 渗滤液处理站 项 1 5000000 500 500.00

三 生活辅助区 m³ 7050000 0.32 215.55 10.94 226.49

1 室外工程 项 1 1277100 127.71 127.71

2 管理用房 ㎡ 187.54 3687.75 59.33 9.84 69.16

3 车棚 ㎡ 193.6 1529.96 28.51 1.11 29.62

四 场外工程 917.65 917.65

1 场外道路 ㎡ 40333.99 83.71 337.64 337.64



2 场外给水管道 m 1208 662.33 80.01 80.01

3 场外 10KV 供电 项 1 5000000 500 500

五 设备购置费 项 1 3101200 310.12 310.12

II 工程建设其他费用 m³ 7050000 1.17 746.96 746.96

1 建设单位管理费 万元 94.24 94.24

2 工程监理费 万元 134.24 134.24

3
可行性研究报告编

制费
万元 9.98 9.98

4 工程勘察费 万元 65.08 65.08

5 工程设计费 万元 98.50 98.50

6 环境影响评价费 万元 24.5 24.5

7
职业健康危害评价

费
万元 10 10

8
场地准备费及临时

设施费
万元 67.12 67.12

9 招标代理服务费 万元 34.90 34.90

10 施工图审查费 万元 16.11 16.11

11 招标控制价编制费 万元 44.30 44.30

12 招标控制价审核费 万元 4.338 4.338

13
施工过程跟踪审计

费
万元 80.55 80.55

14 水土保持评价费 万元 6.5 6.5

15 水土保持补偿费 万元 37 37

16 安全评价费用 万元 4 4

17 防洪评价费 万元 8.6 8.6

18
社会稳定风险评估

费
万元 7 7

III 预备费 万元 425.14 425.14

IV 征地费 万元 2200 2200



V 草地补偿 亩 558.2 3696 206.31 206.31

Ⅵ 墓葬迁移补偿费 座 971 1500 145.65 145.65

Ⅶ 建设期利息 万元 210.93 210.93


