

附件

中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程 投资概算审定表

序号	工程或费用名称	复核概算金额(万元)			
		建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
	第一部分 建筑工程	2124.24			2124.24
一	液压升降坝	144.02			144.02
二	引水管道	178.79			178.79
三	人工湿地	1544.84			1544.84
四	湿地生态治理工程	256.58			256.58
	第二部分 机电设备安装工程	14.71	246.89		261.60
一	液压升降坝电气及监测工程	3.12	75.42		78.54
二	人工湿地电气及监测工程	11.60	171.47		183.06
	第三部分 金属结构及设备安装工程	2.85	92.04		94.89
	第一~第三部分合计	2141.79	338.93		2480.72
	第四部分 施工临时工程	56.90			56.90
	第一~第四部分合计	2198.69	338.93		2537.62
	第五部分 独立费用			255.92	255.92
一	建设管理费			103.84	103.84
二	工程监理费			49.74	49.74
三	工程勘测设计费			58.37	58.37
四	其他费用			43.97	43.97
1	安全文明施工费			32.98	32.98
2	工程质量检测费			10.99	10.99
	第一~第五部分合计	2198.69	338.93	255.92	2793.54
	基本预备费				83.81
I	工程部分投资				2877.34
II	建设征地补偿投资				1620.00
III	水土保持工程投资				41.41
IV	环境保护工程投资				18.61
	工程投资				4557.36

抄送：市政府办，市财政局、自然资源局、生态环境局、审计局、统计局、公共资源交易中心。

中卫市发展和改革委员会

2022年1月28日印发

