

附件

宁钢大道（五葡路—滨河路段）市政道路 改造项目审定概算表

序号	工程或费用名称	概 算 金 额（万元）				
		建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其它 费用	合计
一	工程费用	3085.56	0.00	0.00		3085.56
1	宁钢大道（五葡路-滨河路）	2995.69				2995.69
1.1	8cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土（罩面）	1691.90				1691.90
1.2	8cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土（交叉路口）	208.78				208.78
1.3	6cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土（修补）	67.23				67.23
1.4	6cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土（交叉路口）	148.70				148.70
1.5	32cm 水泥稳定碎石（修补）	79.39				79.39
1.6	开槽、灌缝及防裂贴	48.95				48.95
1.7	0.25cmSBS 改性沥青碎石(填充)	14.38				14.38
1.8	人行道新建及恢复	17.85				17.85
1.9	人行道维修	43.44				43.44
1.10	混凝土道牙-10cm	2.29				2.29
1.11	混凝土道牙-15cm	6.47				6.47
1.12	花岗岩道牙	170.77				170.77
1.13	道牙靠背及路缘垫层	17.97				17.97
1.14	梯形路缘石	5.26				5.26
1.15	植草砖	36.52				36.52
1.16	提升井及更换井盖	0.82				0.82
1.17	热熔涂料	75.87				75.87
1.18	铣刨 3cm	139.05				139.05
1.19	拆除旧沥青道路并垃圾外运（32+9）	22.68				22.68
1.20	拆除平侧石并垃圾外运	3.64				3.64

1.21	人行道土方开挖	1.66				1.66
1.22	拆除人行道结构层并垃圾外运（21）	4.62				4.62
1.23	拆除梯形路缘石并垃圾外运	0.33				0.33
1.24	拆除混凝土树框并垃圾外运	3.96				3.96
1.25	拆除混凝土道牙并垃圾外运	2.28				2.28
1.26	15cm 水泥稳定碎石(交叉路口-找坡)	91.17				91.17
1.27	铣刨 15cm 水泥稳定碎石	42.12				42.12
1.28	拆除旧沥青道路并垃圾外运（9）	11.01				11.01
1.29	拆除更换花岗岩道牙	4.63				4.63
1.30	交安路口穿线管	15.07				15.07
1.31	圆形禁令标志（不含基础及立杆）	1.85				1.85
1.32	单悬臂式矩形指示标志	13.47				13.47
1.33	大型机械出场	1.56				1.56
2	暂列金	89.87				89.87
二	工程建设其它费用	156.05				156.05
1	工程监理费	40.11				40.11
2	招标代理服务 fee	12.34				12.34
3	设计费	61.71				61.71
4	施工图审查费	5.25				5.25
5	评估环境影响报告书	2.00				2.00
6	编制清单及控制价	9.26				9.26
7	竣工决算	9.26				9.26
8	项目建设管理费	16.13				16.13
三	预备费	89.58				89.58
四	项目总投资	3085.56	0.00	0.00	245.63	3331.19

抄送：市财政局、审批服务局。

中卫市发展和改革委员会

2022年4月2日印发