

附件 1:

中卫工业园区部分道路路灯新建及维修改造项目 投资概算审定表

序号	工程或费用名称	数量	单位	单价(元)	合价(万元)	备注
一	工程直接费用				2129359.85	
(一)	路灯新建及维修改造工程				2129359.85	
1	新建路灯 H=12m, 120W (包含基础及灯杆)	24	套	4606.53	110556.72	
2	新建太阳能路灯 H=10m, 120W (包含基础及灯杆)	183	套	6023.53	1102305.99	
3	原有太阳能 LED 灯更换电池组	346	套	1274.10	440838.60	
4	原有太阳能 LED 灯更换太阳能板及控制器	210	套	1185.95	249049.50	
5	原有太阳能 LED 灯更换光源	210	套	782.10	164241.00	
6	路灯配电箱	2	台	4060.82	8121.64	
7	YJV22-0.6/1-2*6 电缆及保护管	700	m	59.12	41384.00	
8	YJV22-0.6/1-4*6 电缆及保护管	70	m	71.36	4995.20	
9	挖土方及回填	264	m ³	29.80	7867.20	
二	工程建设其他费				229119.12	
1	建设单位管理费				63880.80	工程直接费用×3.0%

2	工程监理费				42587.20	工程直接费用×2.0%
3	设计费（含初步设计费）				85174.39	工程直接费用×4.0%
5	施工图纸审查费				5536.34	（设计费+钻探测量费）×6.5%
6	概算和控制价编制及审查、结算审查、决算编制费				31940.40	工程直接费用×1.5%
三	预备费				70754.37	（工程直接费用+工程建设其他费）×3%
四	项目总投资				2429233.34	