

## 附件 1

## 中卫市生活垃圾填埋场封场项目 投资概算审定表

| 序号 | 项目或费用名称        | 概算金额 (万元) |        |          |        |          | 备注                            |
|----|----------------|-----------|--------|----------|--------|----------|-------------------------------|
|    |                | 建筑工程      | 安装工程   | 设备及工器具购置 | 其它费用   | 合计       |                               |
| I  | 第一部分：<br>建安工程费 | 3,380.57  | 120.39 | 45.32    |        | 3,546.28 |                               |
| 1  | 堆体整形           | 119.09    |        |          |        | 119.09   |                               |
| 2  | 封场道路           | 57.56     |        |          |        | 57.56    |                               |
| 3  | 填埋气收集系统        | 189.69    | 43.42  | 15.00    |        | 248.11   |                               |
| 4  | 封场覆盖系统         | 2,413.05  |        |          |        | 2,413.05 |                               |
| 5  | 地表水管理系统        | 294.67    |        |          |        | 294.67   |                               |
| 6  | 封场渗沥液收集系统      | 164.56    | 14.17  |          |        | 178.73   |                               |
| 7  | 灌溉系统           |           | 44.37  | 10.00    |        | 54.37    |                               |
| 8  | 地下水监测井         | 41.20     |        |          |        | 41.20    |                               |
| 9  | 调节池加盖          | 100.76    | 15.99  |          |        | 116.75   |                               |
| 10 | 电气设备           |           | 2.44   | 20.32    |        | 22.76    |                               |
| II | 第二部分：<br>工程其他费 |           |        |          | 403.69 | 403.69   | 说明及计算式                        |
| 1  | 场地准备费及临时设施费    |           |        |          | 35.46  | 35.46    | $I \times 1.0\%$              |
| 2  | 工程勘察费          |           |        |          | 14.19  | 14.19    | $I \times 0.8\%$ , 再乘以调整系数    |
| 3  | 工程设计费          |           |        |          | 84.15  | 84.15    | 按(I+联合试运转费)采用直线内插法确定, 再乘以调整系数 |

|     |                     |         |        |       |        |         |                                  |
|-----|---------------------|---------|--------|-------|--------|---------|----------------------------------|
| 4   | 环境影响咨询服务费           |         |        |       | 10.72  | 10.72   | 按建设项目投资额用插入法计算                   |
| 5   | 建设项目前期工作咨询费         |         |        |       | 17.89  | 17.89   | 按概算投资额用插入法计算. 再乘以调整系数            |
| 6   | 招标代理服务费             |         |        |       | 15.46  | 15.46   | 按工程费用差额定率累进计费                    |
| 7   | 建设单位管理费             |         |        |       | 45.56  | 45.56   | 按工程总投资(不含本身)分档计算                 |
| 8   | 建设工程监理费             |         |        |       | 80.79  | 80.79   | 按(I+联合试运转费)用插入法计算                |
| 9   | 施工图审查费              |         |        |       | 2.95   | 2.95    | 工程设计费×3.5%                       |
| 10  | 劳动安全卫生评审费           |         |        |       | 10.64  | 10.64   | $I \times 0.3\%$                 |
| 11  | 工程保险费               |         |        |       | 21.28  | 21.28   | $I \times 0.6\%$                 |
| 12  | 施工图预算编制费            |         |        |       | 10.10  | 10.10   | 工程设计费×12%                        |
| 13  | 竣工结算编制费             |         |        |       | 8.42   | 8.42    | 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》财建[2016]503号 |
| 14  | 跟踪审计费               |         |        |       | 35.46  | 35.46   |                                  |
| 15  | 环保验收费               |         |        |       | 10.64  | 10.64   | $I \times 0.3\%$                 |
| III | 工程预备费 (I + II) × 5% |         |        |       | 197.50 | 197.50  |                                  |
| IV  | 总计 (I + II + III)   | 3380.57 | 120.39 | 45.32 | 601.19 | 4147.47 |                                  |