

附件

# 中卫市 2023 年城市绿地功能完善项目 投资概算审定表

| 分项                                  | 序号 | 项目地点               | 实施面积<br>(亩) | 概算投资<br>(万元) |
|-------------------------------------|----|--------------------|-------------|--------------|
| 一、城市绿地<br>改造提升 8 处<br>(541.79 亩)    | 1  | 平安东路南侧宽幅林带         | 56.3        | 348.63       |
|                                     | 2  | 职校东侧绿地             | 33.2        | 90.93        |
|                                     | 3  | 福润苑 A 区西门口绿地       | 9.23        | 72.95        |
|                                     | 4  | 正丰香格里拉东门口绿地        | 4.4         | 6.60         |
|                                     | 5  | 迎宾大道宽幅林带           | 135.6       | 93.01        |
|                                     | 6  | 沙坡头大道两侧宽幅林带        | 272.77      | 361.51       |
|                                     | 7  | 恒祥东麓小区南侧空地         | 12          | 105.42       |
|                                     | 8  | 金泽庭院西侧绿地           | 18.29       | 33.45        |
|                                     | 小计 |                    | 485.49      | 1112.51      |
| 二、生态修补<br>裸露区域<br>5 处 (132.89<br>亩) | 1  | 柔一路东侧生态修补          | 15.6        | 32.22        |
|                                     | 2  | 壹方城南侧生态修补          | 47.75       | 89.23        |
|                                     | 3  | 鼓楼东街生态修补           | 0.73        | 13.35        |
|                                     | 4  | 城市红砂岩区域修补          | 68.81       | 679.64       |
|                                     | 5  | 长城西路北侧裸露空地进行生态修补   | 0           | 36.60        |
|                                     | 小计 |                    | 132.89      | 851.04       |
| 三、改造城市<br>街道绿地<br>4 处 (63.58<br>亩)  | 1  | 应理北街（景观渠—长城东路）     |             | 43.20        |
|                                     | 2  | 长城西路（应理北街—宁钢大道）    |             | 11.91        |
|                                     | 3  | 新墩路（沙坡头大道—鼓楼西街）    |             | 17.23        |
|                                     | 4  | 城区绿化带缺株断档进行补植补造    |             | 17.34        |
|                                     | 小计 |                    | 63.58       | 89.67        |
| 四、香山潮湿地健身步道提升改造                     |    |                    | 34          | 620.79       |
| 工程直接费用总计                            |    |                    |             | 2674.01      |
| 间接费用（工程直接费用×5%）                     | 1  | 设计费（工程直接费用×1.8%）   |             | 48.13        |
|                                     | 3  | 监理费（工程直接费用×1.2%）   |             | 32.09        |
|                                     | 4  | 招标代理费（工程直接费用×0.7%） |             | 18.72        |
|                                     | 5  | 预算编制费（工程直接费用×0.4%） |             | 10.70        |
| 工程间接费用总计                            |    |                    |             | 109.63       |
| 工程建设费用合计                            |    |                    |             | 2783.65      |