

2021 年海原县海城镇村组硬化路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额（元）							
		关桥乡村组硬化路	海城镇村组硬化路	西安镇村组硬化路	关庄乡村组硬化路	红羊乡村组硬化路	贾塘乡双河村村组硬化路	郑旗乡西沿村村组硬化路	曹洼乡冶套村村组硬化路
1	第一部分 建筑安装工程费	1101311	556091	1281202	1974504	1648634	1037308	985900	3659846
101	临时工程						46854		241641
102	路基工程	39323	8934	211716	431552	109001	176640	169520	779619
103	路面工程	958446	323820	817105	1052266	1077338	141327	672658	2311059
104	桥梁涵洞工程	29908		22567	79106	83629	611952	14000	53887
106	交叉工程		162677	112319	45706	42418		56285	38913
107	交通工程及沿线设施	9306	28082	42454	245143	239936	3802	18515	33439
110	专项费用	64328	32578	75041	120731	96312	56733	54922	201288
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费								
201	土地使用费								
3	第三部分 工程建设其他费用	154165	90249	167884	259295	196726	100040	100546	359680
301	建设项目管理费	84760	43025	97759	156397	125131	70920	72277	256274
303	建设项目前期工作费	55000	35000	55000	85000	55000	24971	24326	88767
304	专项评价（估）费	10000	10000	10000	10000	10000			
306	生产准备费	4405	2224	5125	7898	6595			
4	第四部分 预备费	37664	19390	43473	67014	55361	34120	32593	120586
401	基本预备费	37664	19390	43473	67014	55361	34120	32593	120586
5	第一至四部分合计	1293140	665730	1492559	2300813	1900721	1171468	1119039	4140112
7	公路基本造价	1293140	665730	1492559	2300813	1900721	1171468	1119039	4140112

2021 年海原县海城镇村组硬化路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额（元）							
		曹洼乡曹洼村村 组硬化路	史店乡田拐村村 组硬化路	史店乡史店村 村组硬化路	史店乡苍湾村 村组硬化路	史店乡前川村村 组硬化路	七营镇北咀村村 组硬化路	七营镇南堡村 村组硬化路	七营镇张堡村村 组硬化路
1	第一部分 建筑安装工程费	1282719	6470760	499844	1996422	354214	3026715.07	1116897.03	2126452.64
101	临时工程	85107	230111	40505	94647	25971	4895.89	2447.95	4895.92
102	路基工程	260074	1937285	37498	365037	38220	175306.95	110152.33	54124.44
103	路面工程	730112	3860139	381743	1063896	232415	2146744.99	725416.04	1509132.68
104	桥梁涵洞工程	77985	170199		350971	7954	295202.34	105064.77	161231.92
106	交叉工程	25528	15437	6563	16140	12211	214804.89	36082.65	210310.08
107	交通工程及沿线设施	34856	134246	5803	67757	17613	59422.99	69021.01	59869.41
110	专项费用	69058	123370	27732	37975	19829	130337.01	68712.29	126888.19
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费								
201	土地使用费								
3	第三部分 工程建设其他费用	125285	645593	54138	199445	39533	356447.33	130978.82	246580.72
301	建设项目管理费	89925	458539	39873	142713	29319	244964.17	92217.53	170955.88
303	建设项目前期工作费	30229	161171	12266	48747	8797	70605.00	23895.00	49515.00
304	专项评价（估）费						15121.00	5779.00	10903.00
306	生产准备费						13650.30	4619.70	6701.03
4	第四部分 预备费	42240	213491	16619	65876	11812	101494.87	37436.28	71191.00
401	基本预备费	42240	213491	16619	65876	11812	101494.87	37436.28	71191.00
5	第一至四部分合计	1450244	7329843	570601	2261744	405560	3484657.27	1285312.12	2444224.36
7	公路基本造价	1450244	7329843	570601	2261744	405560	3484657.27	1285312.12	2444224.36

2021 年海原县海城镇村组硬化路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额（元）							
		三河镇芄麻村村 组硬化路	三河镇代店村村 组硬化路	三河镇团庄村 村组硬化路	三河镇坪路村 村组硬化路	三河镇辽坡村道 路窄路加宽改造 工程	三河镇红城村道 路窄路加宽改造 工程	三河镇六窑至 四营公路旧路 改造工程	贾塘乡后塘村村 组硬化路
1	第一部分 建筑安装工程费	619299.25	1819982.42	909679.94	813196.40	566612.01	388303.71	3773027.31	4661647
101	临时工程	4896.10	4896.06	4896.07	4893.51	1225.76	1225.76	4896.06	324690
102	路基工程	29557.44	132306.64	17340.56	77622.89			358966.58	326519
103	路面工程	438102.15	1311006.50	635605.22	459826.57	471122.01	302198.92	2768791.81	3561894
104	桥梁涵洞工程	3861.75	136722.87	81697.44	124569.60	24040.56	6213.26	181978.11	39016
106	交叉工程	34502.54	92646.72	87779.00	64441.30	14154.48	36695.70	180552.17	94621
107	交通工程及沿线设施	71798.59	34218.05	28750.45	33144.80	20997.48	17806.18	43826.08	57890
110	专项费用	36580.68	108185.57	53611.20	48697.72	35071.72	24163.89	234016.51	257017
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费								
201	土地使用费								
3	第三部分 工程建设其他费用	70577.97	241826.91	100902.26	89692.71	112761.25	65012.81	540404.78	469685
301	建设项目管理费	48729.67	175653.98	70932.74	64214.23	56931.30	36460.00	331471.56	337600
303	建设项目前期工作费	13185.00	41550.00	18180.00	15195.00	37725.00	18660.00	150921.09	113439
304	专项评价（估）费	3637.00	9310.00	4636.00	4093.00	8545.00	4732.00	26002.00	
306	生产准备费	2549.10	8033.00	3514.80	2937.70	7293.50	3607.60	16918.02	
4	第四部分 预备费	20696.32	61854.28	30317.47	27086.67	20381.20	13599.50	129402.96	153940
401	基本预备费	20696.32	61854.28	30317.47	27086.67	20381.20	13599.50	129402.96	153940
5	第一至四部分合计	710573.54	2123663.61	1040899.67	929975.79	699754.46	466916.02	4442835.06	5285272
7	公路基本造价	710573.54	2123663.61	1040899.67	929975.79	699754.46	466916.02	4442835.06	5285272

2021 年海原县海城镇村组硬化路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额（元）							
		贾塘乡贾塘村村组硬化路	贾塘乡贾塘新村村组硬化路						
1	第一部分 建筑安装工程费	1065846	965520						
101	临时工程	123436	98393						
102	路基工程	85764	111098						
103	路面工程	747546	653281						
104	桥梁涵洞工程	8647	19027						
106	交叉工程	35467	25845						
107	交通工程及沿线设施	27059	35456						
110	专项费用	37926	22421						
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费								
201	土地使用费								
3	第三部分 工程建设其他费用	110506	99805						
301	建设项目管理费	80180	72363						
303	建设项目前期工作费	26063	23579						
304	专项评价（估）费								
306	生产准备费								
4	第四部分 预备费	35291	31960						
401	基本预备费	35291	31960						
5	第一至四部分合计	1211642	1097284						
7	公路基本造价	1211642	1097284						