

2021 年海原县郑旗乡关桥乡西安镇树台乡生产路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额（元）							
		2021 年海原县关 桥乡生产路工程	2021 年海原县树 台乡生产路工程	2021 年海原县 西安镇生产路 工程	2021 年海原县 郑旗乡生产路 工程	二道村村组硬化 路	韩府村村组硬化 路	红圈村村组硬 化路	李果园村村组硬 化路
1	第一部分 建筑安装工程费	1207277.20	527309.00	1992598.17	1854145.38	1850489.26	1533480.67	1818168.60	2624063.16
101	临时工程					5895.95	5916.66	5915.24	71454.21
102	路基工程	553588.32	156583.00	504505.77	516726.56	179113.98	200824.92	256841.65	511812.72
103	路面工程	567299.19	362027.00	1327957.19	1222774.53	1245209.17	929642.94	1145962.89	1629071.21
104	桥梁涵洞工程	59541.68		126295.19	75642.39	122948.06	144834.13	194481.39	109081.14
106	交叉工程	650.17	906.00	3644.79	2423.76	122522.23	122635.72	59285.84	110253.26
107	交通工程及沿线设施	2781.26		927.09		62490.73	37833.92	45785.74	28905.48
110	专项费用	23416.57	7793.00	29268.15	36578.14	112309.13	91792.38	109895.85	163485.15
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费								
201	土地使用费								
3	第三部分 工程建设其他费用	162698.87	58858.00	248061.38	212749.83	203270.96	175321.42	201243.88	319196.32
301	建设项目管理费	124482.46	45488.00	194116.22	164549.98	146047.50	120609.20	143191.40	218215.57
303	建设项目前期工作费	33387.30	11261.00	45974.76	40783.27	37700.00	36740.00	38440.00	69100.00
304	专项评价（估）费					6655.00	6511.00	6766.00	11365.00
308	工程保险费	4829.11	2109.00	7970.39	7416.58	5466.50	5327.30	5573.80	10019.50
4	第四部分 预备费	41099.28	17585.00	67219.79	62006.86	7401.96	6133.92	7272.67	10496.25
401	基本预备费	41099.28	17585.00	67219.79	62006.86	61612.81	51264.06	60582.37	88297.78
5	第一至四部分合计	1411075.35	603752.00	2307879.34	2128902.06	61612.81	51264.06	60582.37	88297.78
7	公路基本造价	1411075.35	603752.00	2307879.34	2128902.06	2115373.02	1760066.15	2079994.85	3031557.27

2021 年海原县郑旗乡关桥乡西安镇树台乡生产路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额（元）							
		李旺村村组硬化路	高湾村村组硬化路	红岸村村组硬化路	红古村村组硬化路	联合村村组硬化路	香水村村组硬化路	代店村村组硬化路	巨家湾至蒿家湾公路
1	第一部分 建筑安装工程费	744737.57	396436.9	2160064.08	1740062.54	970944.21	950106.1	2295298.64	3493895.68
101	临时工程	5913.05	3694.32	5902.31	7373.16	5165.81	7389.53	71712.76	5194.13
102	路基工程	71777.93	12334.63	77463.48	304966.13	316912.67	52012.98	113572.12	1241121.44
103	路面工程	579537.48	261867.43	1574681.52	915736.42	487057.9	721319.63	1631186.56	1480861.72
104	桥梁涵洞工程	9613.41	36553.82	209275.56	289509.38	28383.87	60732.42	180920.3	174584.41
106	交叉工程	27623.33	38783.38	117176.06	85568	0	39300.84	130883.02	117757.26
107	交通工程及沿线设施	5150.28	19807.71	40219.29	29391.19	73845.35	12729.26	32026.49	255528.95
110	专项费用	45122.10	23395.61	135345.87	107518.26	59578.61	56621.44	134997.39	218847.79
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费								
201	土地使用费								
3	第三部分 工程建设其他费用	89733.51	47421.46	289973.06	187087.22	106122.05	103575.05	271095.68	369377.74
301	建设项目管理费	60009.96	30317.31	180867.8	139033.77	77280.77	73418.52	179122.29	282318.46
303	建设项目前期工作费	19880.00	12064	82650	30960	18500	19580	63160	57000
304	专项评价（估）费	3982.00	2248	9550	5644	3775	3937	10474	9550
306	生产准备费	2882.60	1206.4	8265	4489.2	2682.5	2839.1	9158.2	6533.7
4	第四部分 预备费	2978.95	1585.75	8640.26	6960.25	3883.78	3800.42	9181.2	13975.58
401	基本预备费	25034.13	13315.75	73501.11	57814.49	32311.99	31610.43	76991.83	115898.2
5	第一至四部分合计	25034.13	13315.75	73501.11	57814.49	32311.99	31610.43	76991.83	115898.2
7	公路基本造价	859505.22	457174.11	2523538.25	1984964.25	1109378.24	1085291.58	2643386.15	3979171.62

2021 年海原县郑旗乡关桥乡西安镇树台乡生产路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额（元）							
		杨堡村村组硬化路	杨山村村组硬化路	海原县红古至香水桥公路第1施工标段	海原县红古至香水桥公路第2施工标段	海原县 2021 年村道安全提升工程第一合同段	海原县 2021 年村道安全提升工程第二合同段	海原县 2021 年村道安全提升工程第三合同段	海原县 2021 年村道安全提升工程第四合同段
1	第一部分 建筑安装工程费	4159710.23	633624.71	15881603.22	19450909.94	3047488	3060425	3083821	3056213
101	临时工程	71639.36	5905.94	535583.70	1013856.38				
102	路基工程	548508.33	65319.73	1932471.69	1362351.55				
103	路面工程	2833092.76	373574.31	10873523.15	8775060.61				
104	桥梁涵洞工程	317624.27	100653.56	366323.89	5186580.31	2877754	2891141	2913054	2886404
106	交叉工程	199412.28	38618.13	954307.73	1052083.18	169734	169284	170767	169809
107	交通工程及沿线设施	48766.71	10642.69	375323.02	932276.91	4500	4500	4500	4500
110	专项费用	140666.53	38910.35	844070.04	1128701.01	4500	4500	4500	4500
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费			244274.22	250412.52				
201	土地使用费			158374.22	223772.52	300996	314424	308109	302033
202	拆迁补偿费			85900.00	26640.00				
3	第三部分 工程建设其他费用	513982.36	70292.77	2174753.58	2924748.40	217380	231112	224053	218408
301	建设项目管理费	346537.92	50596.67	1142992.62	1293637.51	71426	71071	71721	71400
303	建设项目前期工作费	115680.00	12480.00	431934.55	504352.69				
304	专项评价（估）费	18352.00	2872.00	480000.00	960000.00				
306	生产准备费	16773.60	1809.60	20300.00	16954.56	12190	12242	12335	12225
307	工程保通费			36000.00	72000.00				
308	工程保险费			63526.41	77803.64				
4	第四部分 预备费	16638.84	2534.50	549018.93	678782.13	100590	101380	101893	100882
401	基本预备费	140210.78	21117.52	549018.93	678782.13	100590	101380	101893	100882
5	第一至四部分合计	140210.78	21117.52	18849649.95	23304852.98	3453574	3480729	3498323	3463628
7	公路基本造价	4813903.37	725035.00	18849649.95	23304852.98	3453574	3480729	3498323	3463628