

## 2022 年海原县西安镇树台乡红羊乡关庄乡和曹洼乡等村组硬化路项目预算费用审定表

| 分项<br>编号 | 工程或费用名称                | 预算金额（元） |         |        |         |         |           |         |          |
|----------|------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------|----------|
|          |                        | 李旺镇韩府村  | 李旺镇二道村  | 李旺镇杨山村 | 高崖乡高湾村  | 三河镇四营村  | 三河镇团庄村    | 三河镇代店村  | 三河镇坪路村   |
| 1        | <b>第一部分 建筑安装工程费</b>    | 4394508 | 1484531 | 811961 | 4043944 | 1246074 | 3656957   | 2198475 | 882207   |
| 101      | 临时工程                   | 210999  | 8444    | 8435   | 206529  | 11280   | 141728    | 11286   | 5638     |
| 102      | 路基工程                   | 495968  | 52777   | 90351  | 262976  | 113975  | 548226    | 209350  | 126494   |
| 103      | 路面工程                   | 2993363 | 1351583 | 507939 | 2768445 | 868614  | 2366485   | 1423027 | 525202   |
| 104      | 桥梁涵洞工程                 | 399684  | 17816   | 79970  | 261554  | 142345  | 245748    | 415767  | 103993   |
| 106      | 交叉工程                   | 133684  | 6267    | 90916  | 327839  | 70540   | 207013    | 48120   | 80968    |
| 107      | 交通工程及沿线设施              | 53627   | 11436   | 14546  | 117969  | 8928    | 58562     | 37303   | 18395    |
| 110      | 专项费用                   | 107183  | 36208   | 19804  | 98632   | 30392   | 89194     | 53621   | 21517    |
| 2        | <b>第二部分 土地征用及拆迁补偿费</b> | 3859    | 1000    | 2533   | 6182    | 2035    | 1000      | 2962    | 1000     |
| 3        | <b>第三部分 工程建设其他费用</b>   | 479329  | 173858  | 97414  | 448815  | 138279  | 393083    | 234822  | 94324    |
| 301      | 建设项目管理费                | 339572  | 120092  | 65114  | 317534  | 96334   | 265357    | 167467  | 66236    |
| 303      | 建设项目前期工作费              | 90841   | 35560   | 21600  | 85580   | 27480   | 85680     | 43540   | 18260    |
| 304      | 专项评价（估）费               | 18168   | 7112    | 4320   | 17116   | 5496    | 14994     | 8708    | 3652     |
| 306      | 生产准备费                  | 13172   | 5156    | 3132   | 12409   | 3985    | 12424     | 6313    | 2648     |
| 308      | 工程保险费                  | 17578   | 5938    | 3248   | 16176   | 4984    | 14628     | 8794    | 3529     |
| 4        | <b>第四部分 预备费</b>        | 146332  | 49781   | 27358  | 134968  | 41592   | 121531.19 | 73087.8 | 29325.94 |
| 401      | 基本预备费                  | 146331  | 49782   | 27357  | 134968  | 41592   | 121531    | 73087.8 | 29326    |
| 5        | 第一至四部分合计               | 5024028 | 1709170 | 939266 | 4633909 | 1427980 | 4172571   | 2509348 | 1006857  |
| 7        | <b>公路基本造价</b>          | 5024028 | 1709170 | 939266 | 4633909 | 1427980 | 4172571   | 2509348 | 1006857  |

## 2022 年海原县西安镇树台乡红羊乡关庄乡和曹洼乡等村组硬化路项目预算费用审定表

| 分项<br>编号 | 工程或费用名称                | 预算金额（元）  |                 |                |                 |         |         |         |         |
|----------|------------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|          |                        | 三河镇辽坡村   | 曹洼至杨明公路<br>改线工程 | 七营镇马堡村<br>I 标段 | 七营镇马堡村<br>II 标段 | 甘城乡三台村  | 七营镇北咀村  | 七营镇高崖村  | 七营镇马莲村  |
| 1        | <b>第一部分 建筑安装工程费</b>    | 815800   | 5953055         | 3809935        | 3321867         | 2858010 | 1905872 | 901799  | 1915005 |
| 101      | 临时工程                   | 7056     | 8448            | 11275          | 11277           | 8462    | 8451    | 8449    | 14082   |
| 102      | 路基工程                   | 57968    | 3272866         | 825870         | 576545          | 1044055 | 175658  | 53892   | 253248  |
| 103      | 路面工程                   | 585598   | 1592325         | 2411891        | 2354442         | 1087031 | 1357183 | 730784  | 1386260 |
| 104      | 桥梁涵洞工程                 |          | 732103          | 143444         | 135265          | 437047  | 188944  |         | 115871  |
| 106      | 交叉工程                   | 137157   | 26590           | 13247          |                 | 9494    | 58553   | 43178   | 4809    |
| 107      | 交通工程及沿线设施              | 8123     | 175526          | 311283         | 163316          | 189575  | 70597   | 43501   | 94027   |
| 110      | 专项费用                   | 19898    | 145196          | 92925          | 81021           | 69708   | 46485   | 21995   | 46707   |
| 2        | <b>第二部分 土地征用及拆迁补偿费</b> | 2302     | 300000          | 223779         | 209753          | 34735   |         | 1110    | 1000    |
| 3        | <b>第三部分 工程建设其他费用</b>   | 97003    | 632559          | 375574         | 336111          | 269683  | 214126  | 109350  | 229040  |
| 301      | 建设项目管理费                | 63262    | 414531          | 286679         | 250092          | 212037  | 146166  | 70827   | 151602  |
| 303      | 建设项目前期工作费              | 22660    | 185882          | 55800          | 55100           | 34360   | 45820   | 25960   | 51880   |
| 304      | 专项评价（估）费               | 4532     | 5374            | 9765           | 9642            | 6872    | 7873    | 5192    | 10376   |
| 306      | 生产准备费                  | 3286     | 2960            | 8091           | 7990            | 4982    | 6644    | 3764    | 7523    |
| 308      | 工程保险费                  | 3263     | 23812           | 15240          | 13287           | 11432   | 7623    | 3607    | 7660    |
| 4        | <b>第四部分 预备费</b>        | 27453.15 | 206568          | 132279         | 116032          | 94873   | 63600   | 30368   | 64351   |
| 401      | 基本预备费                  | 27453    | 206568          | 132279         | 116032          | 94873   | 63600   | 30368   | 64351   |
| 5        | 第一至四部分合计               | 942558   | 7092182         | 4541567        | 3983764         | 3257301 | 2183598 | 1042627 | 2209396 |
| 7        | <b>公路基本造价</b>          | 942558   | 7092182         | 4541567        | 3983764         | 3257301 | 2183598 | 1042627 | 2209396 |

## 2022 年海原县西安镇树台乡红羊乡关庄乡和曹洼乡等村组硬化路项目预算费用审定表

| 分项<br>编号 | 工程或费用名称                | 预算金额（元） |        |        |        |        |        |         |        |
|----------|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
|          |                        | 红羊乡阳明村  | 红羊乡石塘村 | 曹洼乡脱列村 | 关庄乡庙湾村 | 关庄乡窑儿村 | 关庄乡关庄村 | 关庄乡宋庄村  | 西安镇白吉村 |
| 1        | <b>第一部分 建筑安装工程费</b>    | 1394178 | 416390 | 557017 | 336321 | 246015 | 502142 | 1586394 | 527687 |
| 101      | 临时工程                   |         |        |        |        |        |        |         |        |
| 102      | 路基工程                   | 130133  | 10498  | 19580  | 25038  | 14191  | 28302  | 519888  | 57695  |
| 103      | 路面工程                   | 976242  | 378272 | 457070 | 274049 | 179921 | 369996 | 819831  | 358533 |
| 104      | 桥梁涵洞工程                 | 28654   |        |        |        |        |        | 69564   |        |
| 106      | 交叉工程                   | 101979  | 13387  | 58954  | 12815  | 28885  | 25755  | 13252   | 73925  |
| 107      | 交通工程及沿线设施              | 109640  |        | 2718   | 12860  | 14529  | 60899  | 64392   | 4451   |
| 110      | 专项费用                   | 47530   | 14233  | 18695  | 11559  | 8489   | 17190  | 99467   | 33083  |
| 2        | <b>第二部分 土地征用及拆迁补偿费</b> |         |        |        |        |        |        |         |        |
| 3        | <b>第三部分 工程建设其他费用</b>   | 161273  | 50047  | 63123  | 38324  | 29474  | 59085  | 183561  | 62763  |
| 301      | 建设项目管理费                | 112214  | 34776  | 43868  | 26714  | 20509  | 41103  | 127951  | 43693  |
| 303      | 建设项目前期工作费              | 39257   | 11778  | 15261  | 9604   | 7073   | 14242  | 45709   | 15202  |
| 304      | 专项评价（估）费               |         |        |        |        |        |        |         |        |
| 306      | 生产准备费                  | 4225    | 1827   | 1766   | 661    | 908    | 1731   | 3555    | 1757   |
| 308      | 工程保险费                  | 5577    | 1666   | 2228   | 1345   | 984    | 2009   | 6346    | 2111   |
| 4        | <b>第四部分 预备费</b>        | 46664   | 13993  | 18604  | 11239  | 8265   | 16837  | 53099   | 17714  |
| 401      | 基本预备费                  | 46664   | 13993  | 18604  | 11239  | 8265   | 16837  | 53099   | 17714  |
| 5        | 第一至四部分合计               | 1602115 | 480430 | 638744 | 385884 | 283754 | 578064 | 1823054 | 608164 |
| 7        | <b>公路基本造价</b>          | 1602115 | 480430 | 638744 | 385884 | 283754 | 578064 | 1823054 | 608164 |

## 2022 年海原县西安镇树台乡红羊乡关庄乡和曹洼乡等村组硬化路项目预算费用审定表

| 分项<br>编号 | 工程或费用名称                | 预算金额（元） |        |        |          |         |          |         |         |
|----------|------------------------|---------|--------|--------|----------|---------|----------|---------|---------|
|          |                        | 西安镇胡湾村  | 树台乡树台村 | 海城镇武塬村 | 海城镇山门村   | 海城镇水洼村  | 史店乡苍湾村   | 贾塘乡堡台村  | 贾塘乡后塘村  |
| 1        | <b>第一部分 建筑安装工程费</b>    | 1128374 | 532423 | 287248 | 525480   | 1179990 | 2537025  | 2362373 | 1057128 |
| 101      | 临时工程                   |         |        | 51292  | 51291    | 51280   | 51292    | 51280   | 51291   |
| 102      | 路基工程                   | 54645   | 20652  | 17743  | 29397    | 194788  | 617674   | 683124  | 66234   |
| 103      | 路面工程                   | 731172  | 340106 | 200326 | 376057   | 776161  | 1514653  | 1323692 | 901571  |
| 104      | 桥梁涵洞工程                 |         |        |        | 11794    | 16942   | 80571    | 105038  |         |
| 106      | 交叉工程                   | 253002  | 121400 | 6062   | 28441    | 48637   | 52709    | 66005   | 6738    |
| 107      | 交通工程及沿线设施              | 16977   | 16377  | 2112   | 10729    | 52278   | 134333   | 53347   | 5510    |
| 110      | 专项费用                   | 72578   | 33888  | 9714   | 17770    | 39903   | 85793    | 79887   | 25784   |
| 2        | <b>第二部分 土地征用及拆迁补偿费</b> |         |        |        |          |         |          |         |         |
| 3        | <b>第三部分 工程建设其他费用</b>   | 140036  | 66239  | 42870  | 79951    | 168154  | 338249   | 280220  | 143681  |
| 301      | 建设项目管理费                | 97545   | 46089  | 33210  | 39666    | 88095   | 182327   | 157163  | 69737   |
| 303      | 建设项目前期工作费              | 33595   | 15640  | 7366   | 13301    | 30232   | 63313    | 57846   | 24195   |
| 304      | 专项评价（估）费               |         |        |        | 22620    | 41006   | 74965    | 50692   | 41383   |
| 306      | 生产准备费                  | 4382    | 2380   | 1146   | 2262     | 4101    | 7497     | 5069    | 4138    |
| 308      | 工程保险费                  | 4514    | 2130   | 1149   | 2102     | 4720    | 10148    | 9449    | 4229    |
| 4        | <b>第四部分 预备费</b>        | 38052   | 17960  | 9904   | 18162.94 | 40444   | 86258.24 | 79278   | 36024   |
| 401      | 基本预备费                  | 38052   | 17960  | 9904   | 18163    | 40444   | 86258    | 79278   | 36024   |
| 5        | 第一至四部分合计               | 1306462 | 616622 | 340021 | 623594   | 1388588 | 2961533  | 2721871 | 1236834 |
| 7        | <b>公路基本造价</b>          | 1306462 | 616622 | 340021 | 623594   | 1388588 | 2961533  | 2721871 | 1236834 |

## 2022 年海原县西安镇树台乡红羊乡关庄乡和曹洼乡等村组硬化路项目预算费用审定表

| 分项<br>编号 | 工程或费用名称         | 预算金额（元） |         |         |        |        |  |  |  |
|----------|-----------------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|
|          |                 | 贾塘乡贾塘新村 | 郑旗乡撒堡村  | 关桥乡麻春村  | 关桥乡关桥村 | 郑旗乡张湾村 |  |  |  |
| 1        | 第一部分 建筑安装工程费    | 4040142 | 1752772 | 3978195 | 262982 | 768768 |  |  |  |
| 101      | 临时工程            | 51302   | 51338   | 51280   | 51280  | 51280  |  |  |  |
| 102      | 路基工程            | 288732  | 632625  | 319461  | 10763  | 157512 |  |  |  |
| 103      | 路面工程            | 3373659 | 204484  | 3177975 | 153984 | 337193 |  |  |  |
| 104      | 桥梁涵洞工程          | 28320   | 774895  | 11380   | 33502  | 40539  |  |  |  |
| 106      | 交叉工程            | 103511  |         | 140972  | 2461   | 26136  |  |  |  |
| 107      | 交通工程及沿线设施       | 57995   | 30158   | 142599  | 2100   | 130111 |  |  |  |
| 110      | 专项费用            | 136623  | 59272   | 134528  | 8893   | 25997  |  |  |  |
| 2        | 第二部分 土地征用及拆迁补偿费 |         |         |         |        |        |  |  |  |
| 3        | 第三部分 工程建设其他费用   | 536536  | 178962  | 607645  | 37623  | 98969  |  |  |  |
| 301      | 建设项目管理费         | 267159  | 117889  | 307409  | 19679  | 54658  |  |  |  |
| 303      | 建设项目前期工作费       | 93748   | 45768   | 103929  | 6749   | 19160  |  |  |  |
| 304      | 专项评价（估）费        | 144971  | 7540    | 163995  | 9222   | 20068  |  |  |  |
| 306      | 生产准备费           | 14497   | 754     | 16400   | 922    | 2007   |  |  |  |
| 308      | 工程保险费           | 16161   | 7011    | 15913   | 1052   | 3075   |  |  |  |
| 4        | 第四部分 预备费        | 137300  | 57952   | 137575  | 9018   | 26032  |  |  |  |
| 401      | 基本预备费           | 137300  | 57952   | 137575  | 9018   | 26032  |  |  |  |
| 5        | 第一至四部分合计        | 4713978 | 1989685 | 4723416 | 309624 | 893769 |  |  |  |
| 7        | 公路基本造价          | 4713978 | 1989685 | 4723416 | 309624 | 893769 |  |  |  |